

155/2014г.

# ДОГОВОР

за

## изпълнение на строителство

Днес, 12.11..... 2014 г. в гр. Стражица, между:

1. **ОБЩИНА СТРАЖИЦА**, представлявана от инж. Детелина Кирилова Борисова – Кмет и Гл.счетоводител – Иван Нотев Иванов, със седалище гр.Стражица, Великотърновска област, ул."Дончо Узунов" № 5, БУЛСТАТ 000133972, наричана за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и от друга страна

2 **КОНСОРЦИУМ „НЕКТОН – ИНФРАСТРУКТУРА”**, с адрес на управление гр. София, ж.к. «Борово», ул. «Невестина скала», № 18, вх. В, БУЛСТАТ 176767179, идентификационен № по ДДС BG176767179 представляван от Кристиян Пламенов Дешков - управител на „Планекс Инфраструктура” ООД и представляващ консорциума, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящия договор, на основание Закона за обществени поръчки.

Страните се споразумяха за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл.1 (1)** Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши на свой риск срещу възнаграждение следното: **Строителство по изпълнение на обект: „Подмяна на уличен водопровод на път III – 4082 „Чешма – Кесарево” от републиканска пътна мрежа в участъка през с. Кесарево, община Стражица**”, за реализирането на договор между Община Стражица и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

(2) Работата ще се извършва по одобрената от Възложителя оферта на изпълнителя и посочените в ценовата му оферта цени, в съответствие с документацията за участие в процедурата, разрешението за строеж, одобрения и съгласуван инвестиционен проект, офертата за изпълнение на поръчката, настоящият договор и приложенията към него, явяващи се неразделна част от настоящия договор.

(3) При изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) по ал.1, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията на Закона за устройството на територията, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите, предмет на този договор.

(4) СМР на обекта ще се извършват съгласно изискванията на документацията и ще включва:

- Строителство – в съответствие с одобрения работен проект;

### II. СРОК НА ДОГОВОРА

**Чл.2. (1)** Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка (приложение № 2) към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) Изпълнителят се задължава да извърши възложената му задача в срок не по-вече от **2.33 /две цяло и тридесет и три стотни/ месеца**, считано от датата на влизането му

в сила по ал.1.

(3) Срокът на договора е **2.33 /две цяло и тридесет и три стотни/ месеца**, съгласно предложен срок и линеен график, приложение към техническото предложение, неразделна част от договора. Неспазването на срока на всяка отделна дейност води до последиците, описани по-долу в договора.

(4) Срокът по ал.2 и ал.3 се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила или непредвидени обстоятелства, за наличието на която или които другата страна е била надлежно уведомена и е приела съществуването ѝ, на база на представените документи/доказателства.

(5) Конкретната причина и времето, с което се удължава срокът по ал.2 и ал.3, се определят в констативен протокол, подписан между страните като към него се прилагат и съответните документи, които доказват наличието на обстоятелствата по ал.3.

(6) Вън от обстоятелства по ал.3 промяна, включително удължаване на сроковете за изпълнение на настоящия договор са недопустими.

(7) При никакви обстоятелства промяната, включително удължаването на сроковете за изпълнение на поръчката не е основание за искане и получаване на каквото и да е друго допълнително плащане извън цената по чл.6.

(8) Срокът на договора е до окончателното приключване на строително-монтажните работи и предоставяне възможност на Възложителя за назначаване на Държавна приемателна комисия за издаване на Разрешение за ползване на обекта.

**Чл.3.** Изработеното ще се осъществи със средства и персонал на Изпълнителя.

**Чл.4.** (1) Услугите и материалите за строителството ще се доставят от Изпълнителя.

(2) Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности и на обекта като цяло.

**Чл.5** Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от Изпълнителя.

### **III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

**Чл.6** (1) Стойността на СМР е не повече от **582 128.64 /петстотин осемдесет и две хиляди сто двадесет и осем лв. и 64 ст./ без ДДС или 698 554.37 /шестстотин деветдесет и осем хиляди петстотин петдесет и четири лв. и 37 ст./ с ДДС**, като крайната стойност се определя от КСС по отделните видове СМР.

(2) Заплащането на строителните и монтажни работи, предмет на настоящата обществена поръчка ще се извършва по следната схема на плащане:

**а) Междинни плащания** - стойността на изпълнени и приети СМР, но не повече от 80 /осемдесет/ % от стойността на договора. За размера на сумата на искането за междинно плащане по договора се прилага фактура с приложени документи, съгласно Правилник за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба № 2/2003 г. и Наредба № 3/2003 г.; протокол за обема извършена работа, съответстваща на разходите, подписан от инвеститорски контрол и одобрен от директора на РИОСВ – Велико Търново. Заплащането се извършва в срок до 5 работни дни от получаване на средствата от ПУДООС.

**б) Окончателното плащане** е сумата равна на разликата между стойността на договора между Възложител и Изпълнител, и получените суми от междинни плащания. От него се приспадат всички неустойки, обезщетения и други дължими от Изпълнителя суми, за стойността с която надвишават гаранцията за добро изпълнение. Окончателно плащане се извършва след представяне на Протокол образец 16. За размера на сумата при искане за окончателно плащане по договора Изпълнителят прилага фактура с приложени документи, съгласно Правилник за изпълнение и предаване на строително-

монтажните работи, в съответствие с Наредба № 2/2003 г. и Наредба № 3/2003 г.; протокол за обема извършена работа, съответстваща на разходите, подписан от инвеститорски контрол и одобрен от директора на РИОСВ – Велико Търново. Заплащането се извършва в срок до 5 работни дни от получаване на средствата от ПУДООС.

Всички отчетни документи и констативния протокол от проверката на обекта се съгласуват от Регионална инспекция по околна среда и водите гр. Велико Търново.

(3) Цените, предложени в офертата на изпълнителя /по всяка позиция/, са окончателни и не подлежат на промяна при смяна на икономическите условия до довършване на възложените услуги и СМР.

(4) Изменение на цените по ал.5 се допуска по изключение при условията на чл.43 ал.2 от ЗОП.

(5) Разплащането ще се извършва по банков път, чрез банков превод по банкова сметка на Изпълнителя - Разплащателна сметка:

**IBAN BG05UNCR70001521465253**

**BIC UNCRBGSF**

**УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК**, в сроковете по 303 а от ТЗ.

#### **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл.7.** Изпълнителят се задължава:

1. Да изработи възложеното му от поръчващия в срока по чл.2.
2. Да извърши строителството на обекта, като спазва изискванията на проектантските, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности, като спазва работния проект.
3. Да представя на Възложителя съответните документи за произхода и за качество на вложените материали.
4. Да уведомява Възложителя за извършените строително-монтажни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на акт обр.12, Възложителят ще дава писмено разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на Възложителя, за сметка на Изпълнителя.
5. Да предаде изработеното на поръчващия, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му.
6. Да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително опазване на околната среда и безопасността на строителните работи.
7. Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на ремонтните работи и да спазва изискванията по БХТ и ППО.
8. Всички санкции и финансови корекции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на Изпълнителя. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от Изпълнителя.
9. Да спазва изискванията по договора за финансова помощ, сключен между Община Стражица и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда:
  - да осигурява достъп за извършване проверки на място и одити, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;
  - да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място;
  - да докладва за възникнали нередности;
  - да възстанови без протест суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други

неправомерно получени средства;

- да информира Възложителя /или неговия представител/ за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване
- да спазва изискванията на националното законодателство;

**Чл.8.** Изпълнителят има право:

1. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на работата и допълнителна информация при необходимост и съдействие в случаите когато възникнали проблеми могат да се решат само с негово участие;
2. Да иска от Възложителя приемане на работа, в случай, че е изпълнена точно и съобразно уговореното.
3. Да иска при точно изпълнение на задълженията си да получи уговорената цена, при условията и в сроковете посочени в този договор.

## **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл.9.** Възложителят е длъжен:

1. Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната уредба.

- да предаде строителната площадка в срок до 5 /пет/ дни от влизане на разрешението за строеж в сила

- да осигури достъп до обектите, където ще се извършват уговорените СМР, както и да създаде на изпълнителя необходимите условия за изпълнение на договора

- да осигури консултант по смисъла на чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройството на територията, който ще извърши строителен надзор

2. Да приеме изработеното от Изпълнителя.

- своевременно писмено да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появилите се в гаранционния срок недостатъци на извършеното в изпълнение на настоящия договор

3. Да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение за приетата работа.

- да заплати извършената работа по подписаните приемателно-предавателни протоколи в сроковете и при условията на настоящия договор.

**Чл.10.** Възложителят има право:

1. да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на договора;

2. да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност;

3. да прави възражения по изпълнението на работата в случай на неточно изпълнение;

4. да откаже да приеме работата и да заплати част или цялото възнаграждение в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци;

5. да дава указания, които са задължителни за изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи, на нормативни актове или водят до съществено отклонение от поръчката.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свои представители, които в 5-дневен срок от приключване на СМР да състави приемателно-предавателен протокол за обема и качеството на изпълнените СМР.

## **VI. КОНТРОЛ. КАЧЕСТВО**

**Чл.11.** Контролът по изпълнението на строително-монтажните работи ще се осъществява от Община Стражица, в изпълнение на това му правомощие предписанията са задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата

самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

**Чл.12.** (1) Преди започване на изпълнението на договора, Възложителят е длъжен да осигури строителен консултант, като сключи договор с лицензирано /съответно регистрирано/ за това лице, което ще извърши упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта (чл. 168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконовни нормативни актове, вкл. надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ.

(2) Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в дневника на строежа /заповедната книга/ са задължителни за Изпълнителя.

(3) Изпълнителят гарантира качествено изпълнение на поръчката съгласно БДС и съгласно ЗТИП. В рамките на гаранционните срокове изпълнителят отстранява за своя сметка всички констатирани дефекти на изработеното.

(4) По време на изпълнение на проекта Изпълнителят е длъжен да прилага система за управление на качеството.

## **VII. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА**

**Чл.13.** Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта в срока по чл.2 от настоящия договор.

**Чл.14.** (1) При завършване на работата Изпълнителят отправя писмена покана до Възложителя да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) Предаването на изпълнената работа се извършва с двустранен констативен протокол, в който се описва извършената работа: количество СМР, качество и стойността на извършената работа и вложените материали, налични недостатъци, както и дали е спазен срокът за изпълнение на настоящия договор.

(3) В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не се отразяват на крайния срок, уговорен в настоящия договор.

(4) Обектът се счита окончателно предаден на Възложителя с подписването на протокол за приемане на работата от специална комисия, назначена от възложителя.

(5) Констативният протокол по ал.2 от настоящия член се съставя независимо от протоколите и актовете, които се съставят, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се подписват само от изрично упълномощено от кмета на общината длъжностно лице.

(6) Констативният протокол по ал.2 от настоящия член се съгласува от Регионална инспекция по околна среда и водите гр. Велико Търново.

**Чл.15.** Когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, поръчващият има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения по договора.

**Чл.16.** В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, Възложителят разполага с едно от следните права по избор:

1. Да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да поправи работата си;

2. Да отстрани сам за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.

3. Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

## **VIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ**

**Чл.17.** (1) Изпълнителят поема гаранция за срок от:

**8 /осем/ години** за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура;

**3 /три/ години** за рехабилитация на пътища от III клас;

**2 /две/ години** за рехабилитация на останалите пътища и улици в населените места, не по-малки от определените в чл.20, ал.4, т. 8 и 11 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в поетия гаранционен срок.

(2) За появилите се в гаранционния срок дефекти и недостатъци Възложителят уведомява писмено Изпълнителя.

(3) Изпълнителят представя /учредява гаранция за добро изпълнение - за обезпечение на отговорността на изпълнителя при неизпълнение на обществената поръчка, избрания изпълнител трябва да учреди преди датата на подписване на договора и да поддържа валидна за целия срок на договора, увеличен с 60 /шестдесет/ дни.

Гаранция за добро изпълнение, съставляваща 3,00 /три/ на сто от стойността на договора за строителство без ДДС може да бъде под формата на банкова гаранция, учредена при условията на чл.61 от ЗОП или неолихвяем паричен депозит, преведен по сметка на Община Стражица: „Банка ДСК“ ЕАД, клон Стражица IBAN: BG59STSA93003301503056, BIC: STSABGSF.

(4) Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в срок до шестдесет (60) дни след подписване на констативния протокол съгласно чл.14 и протоколите и актовете съгласно ЗУТ и Наредба № 3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(5) Гаранцията за изпълнение се задържа от Възложителя ако в констативният протокол съгласно чл. 14 и протоколите и актовете съгласно ЗУТ и Наредба № 3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е посочено, че изпълнението е неточно, некачествено и/или не отговаря на изискванията на Възложителя

(6) Гаранцията за изпълнение се задържа от Възложителя в случай на разваляне на договора по вина на изпълнителя или ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, който е внесен за разрешаване в компетентен съд

(7) В случаите по ал. 4 Възложителя освобождава гаранцията на изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли при него.

**Чл.18.** (1) Изпълнителят е длъжен в три дневен срок от уведомлението да отстрани повредата за своя сметка. В случай, че горния срок е крагък страните се договарят за удължен разумен срок.

(2) След изтичане на срока в ал.1, Възложителят може и сам да отстрани повредата, като Изпълнителят му възстановява направените разходи. Тази уговорка е независима от уговорените по-долу санкции и неустойки.

**Чл.19.** Изпълнителят представя на Възложителя застраховка за професионална отговорност по чл.171 от Закона за устройство на територията относно лицето, което ще изпълнява строителството преди подписване на договора.

## **IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.**

**Чл.20.** Изпълнителят отговаря за действията на трети лица - допуснати от него до обекта/без контролните органи/, като за свои действия.

**Чл.21.** При забава Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,01 /нула цяло, нула един/ % от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 10 /десет/ %. Възложителят има право да задържи предявената неустойка от последното плащане по договора.

**Чл.22.** Независимо от правата по чл.21 от настоящия договор Възложителят има право на неустойка в размер на 10 /десет/ % от уговореното възнаграждение, когато изработеното е обременено с недостатъци. В случаите на чл.18, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 30 /тридесет/ % от направените разходи от Възложителя.

**Чл.23.** (1) При неизпълнение на този договор поради спиране всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското право.

(2) Спиране на договора поради непреодолима сила (Форс мажор) и/или непредвидени обстоятелства.

1. Страните се освобождават от отговорност и не си дължат неустойки, в случаите, когато забавата или неизпълнението на задължение по договора е в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства.

2. Непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати.

Забележка: По смисъла на закона това са примерно, но не само: непредвидимо или предотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договор, което е извън разумния контрол на засегнатата страна и не може или не би могло да бъде предотвратено, избегнато или отстранено чрез използване на разумно старание от такава страна, включващо, но не ограничаващо се до: случай на война (независимо дали войната е обявена или не), гражданска война, враждебни действия, нашествие, действия на чуждестранни врагове, тероризъм или граждански безредици: буря, земетресение или всяко друго природно бедствие в непреодолими размери; йонизираща радиация или радиоактивно замърсяване от ядрено гориво, или от всякакви ядрени отпадъци от изгаряне на ядрено гориво, радиоактивен токсичен взрив или други вредни въздействия от експлозия на ядрени вещества или ядрени компоненти, ударни вълни, предизвикани от самолети или други летателни средства, движещи се със звукова или свръхзвукова скорост, стачки, локаути или други смущения в производството в България, освен ако каквито и да било такива дейности се ограничават до работниците и служителите, изпълнителите, обслужващи лица или агенти на Изпълнителя или работниците и служителите, изпълнителите, обслужващите лица или агентите на което и да е Дружество, в което Изпълнителя има участие.

3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява за това другата страна в три дневен срок от настъпването на това обстоятелство. След отпадане на събитието същата страна уведомява другата за готовността си да продължи да изпълнява договорните си задължения в срок от седем календарни дни от отпадането.

4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, то същата страна има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата страна.

5. Изпълнителят трябва да търси всички разумни алтернативни средства за изпълнение на задълженията си по договора, на които непреодолимата сила не пречи, освен ако друго не е указано от Възложителя в писмен вид.

6. Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

7. В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради форсмажорно събитие да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

8. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

9. По смисъла на „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелствата, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

10. Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно. Клаузата не засяга права или задължения на Страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на обстоятелствата, включително и възникнали задължения за плащане, чийто падеж настъпва след възникването на дадено обстоятелство.

11. Съгласно чл.43 ал.2 т.1 страните по изключение могат да променят срока на договора когато това е в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства.

12. През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

13. Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му

(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

## **X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл.24.** Действието на този договор се прекратява:

1. С извършване и предаване на договорената работа.
2. По взаимно съгласие между страните.
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
4. С едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при неизпълнение от другата страна.
5. При отказ на Възложителя от договора.
6. При смърт или поставяне под запрещение на Изпълнителя.

**Чл.25.** (1) Едностранното разваляне на договора по т.4 на предходния член се допуска само при пълно неизпълнение, а също и при частично, лошо или забавено



изпълнение, съгласно условията на чл.87-88 от ЗЗД.

(2) При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено предизвестие до другата страна.

**Чл.26.** (1) Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят.

(2) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение:

1. когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора,

„По смисъла на ал. 2, т.1 "непреодолима сила" са обстоятелства от извънреден характер, които Възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати.” или

2. при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя.

3. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът на изпълнение е над 12 месеца, като изменението на цената на това основание е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена.

(3) Възложителят може да се прекрати договора съгласно чл.43 ал.3 от ЗОП, както и съгласно т.5 на чл.24 от настоящия договор, само когато има основателни причини за това. Под този текст се разбира и липсата на финансова възможност от негова страна да финансира обекта. В този случай той заплаща на изпълнителя стойността на изработеното до момента на прекратяване на договора, както и обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

## **XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И УСЛОВИЯ**

**Чл.27.** (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

(2) Разпоредбите по предходната алинея не се прилагат по отношение на задължителната информация, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

**Чл.28.** (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна при постигнато предварително съгласие за това.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат по равно.

**Чл.29.** Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

**Чл.30.** Настоящият договор може да бъде изменян при наличие обстоятелства по чл.43, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

**Чл.31.** Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред

компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

**Чл.32.** За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България - разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и Търговския закон. Настоящият договор подлежи на анексиране само съгласно нормативната уредба:

**Чл.33.** Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

**Чл.34. Уведомления и кореспонденция**

(1) Всички уведомления и кореспонденцията между страните по този договор се изготвят на български език и се изпращат писмено, чрез препоръчана поща или по факс.

(2) Винаги, когато кореспонденция е свързана с изпълнение на срок по договора, страната, която изпраща кореспонденцията, е задължена да изисква писмено потвърждение от другата страна, че съответната кореспонденция е получена. Страната, получаваща кореспонденцията е задължена да изпрати писмено потвърждение, че кореспонденцията е получена. Във всички случаи, изпращащата страна предприема всички необходими мерки, за да гарантира получаването на кореспонденцията.

(3) Валидните адреси и факс номера на страните се посочват в договора. В случай, че не са посочени в договора, за валидни адрес и факс на Възложителя се считат посочените в обявлението за откриване на процедурата за възлагане на малка обществена поръчка, а на Изпълнителя - посочените в неговата оферта.

При промяна на данните, посочени по-горе, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Настоящият договор се изготви и подписа в четири еднакви екземпляра - три за Възложителя и един за Изпълнителя.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Приложение № 1 - Ценово предложение

Приложение № 2 - Техническо предложение

Приложение № 3 – Техническа спецификация

за **ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Кмет Община

Стражица:

.....  
инж. Детелина Борисова

Гл. счетоводител:

.....  
/Иван Иванов/

Съгласувал юрист:

.....  
/Сюзан Алтънова/

за **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Управител:

.....  
/Кристиян Дешков/



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Този документ «Предлагана цена» задължително се поставя от Участника в отделно запечатан непрозрачен плик - ПЛИК «№3» - с надпис «Предлагана цена».

До г-жа Детелина Борисова  
Кмет на Община Стражица  
ул. "Дончо Узунов" № 5, п.к. 5150  
Област Велико Търново, Република България

**ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА**  
за изпълнение на обществена поръчка

Наименование на поръчката	Строителство по изпълнение на обект: „Подмяна на уличен водопровод на път III – 4082 „Чепма – Кесарево” от републиканска пътна мрежа в участъка през с. Кесарево, община Стражица”
---------------------------	--

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената обществена поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

1. За изпълнение на настоящата поръчка, в съответствие с условията на публикуваната документация за настоящата процедура, общата стойност на нашето ценово предложение възлиза на:

**Цифром без ДДС: 582 128.64 лв.**

*[посочва се цифром стойността и валутата - лева]*

**Словом без ДДС:** Петстотин осемдесет и две хиляди сто двадесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки

*[посочва се словом стойността и валутата - лева]*

**Цифром с ДДС: 698 554,37 лв.**

*[посочва се цифром стойността и валутата - лева]*

**Словом с ДДС:** Шестотин деветдесет и осем хиляди петстотин петдесет и четири лева и тридесет и седем стотинки.

*[посочва се словом стойността и валутата - лева]*

2. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.

3. Приемаме следния начин на разплащане на горепосочената сума, който е в пълно съответствие с документацията за възлагане на обществената поръчка, изготвена от Възложителя от предложения в документацията проект на договор:

**а) Междинни плащания** - стойността на изпълнени и приети СМР, но не повече от 80 /осемдесет/ % от стойността на договора. За размера на сумата на искането за междинно плащане по договора се прилага фактура с приложени документи, съгласно Правилник за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба № 2/2003 г. и Наредба № 3/2003 г.; протокол за обема извършена работа, съответстваща на разходите, подписан от инвеститорски контрол и одобрен от директора на РИОСВ – Велико Търново. Заплащането се извършва в срок до 5 работни дни от получаване на средствата от ПУДООС.

б) **Окончателното плащане** е сумата равна на разликата между стойността на договора между Възложител и Изпълнител, и получените суми от междинни плащания. От него се приспадат всички неустойки, обезщетения и други дължими от Изпълнителя суми, за стойността с която надвишават гаранцията за добро изпълнение. Окончателно плащане се извършва след представяне на Протокол образец 16. За размера на сумата при искане за окончателно плащане по договора Изпълнителят прилага фактура с приложени документи, съгласно Правилник за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба № 2/2003 г. и Наредба № 3/2003 г.; протокол за обема извършена работа, съответстваща на разходите, подписан от инвеститорски контрол и одобрен от директора на РИОСВ – Велико Търново. Заплащането се извършва в срок до 5 работни дни от получаване на средствата от ПУДООС.

Ценовите показатели при формиране на единичните цени за отделните видове работи са посочени в приложение 16 и са неразделна част от нашето ценово предложение.

При изпълнението на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя.

В случай, че бъдем определени за Изпълнител на поръчката, при подписването на договора ще представим документи от съответните компетентни органи за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и описаните в обявлението по ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Приложение: КСС

Дата: 08.08.2014 г.

Кристиян Дешков

Водещ член



Ценови показатели при формиране на единичните цени за отделните видове работи  
**КОНСОРЦИУМ «НЕКТОН-ИНФРАСТРУКТУРА»**  
[наименование на Участника]

При формиране на единичните цени за отделните видове работи сме използвали следните ценови показатели:

- 1 часова ставка – 3,50 лв./час;
- 2 допълнителни разходи за труд - 100%;
- 3 допълнителни разходи за механизация - 25%;
- 4 печалба върху всички СМР – 10 %;
- 5 коефициент за транспорт и трансп. обслужване /доставно складови разходи) - 10%

Единичните цени на отделите видове работи сме съставяли на база Фирмени анализи

Дата: 08.08.2014 г.

Кристиян Дешков  
(име и Фамилия)

Водещ член

.....  
.....



**ПОДМЯНА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО ПЪТ III-4082 "ЧЕШМА-  
КЕСАРЕВО" ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В УЧАСТЪКА  
ПРЕЗ С.КЕСАРЕВО**

**Количествено - стойностна сметка**

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	<b>Водопроводи по път III-4082, в уч. през с.Кесарево</b>				
1	РЯЗЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	6502,00	1,88	12223,76
2	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	3251,00	4,40	14304,40
3	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪСТАНАВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	м2	3251,00	10,74	34915,74
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	4551,00	3,96	18021,96
5	ИЗКОП ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	1137,70	26,00	29580,20
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	1137,70	3,98	4528,05
7	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА НА КАМИОН	м3	1137,70	4,84	5506,47
8	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ПРЪСТ НА ЗКМ.	м3	5688,70	4,13	23494,33
9	НАТОВАРВАНЕНА ОТПАДЪЦИ ОТ НАСТИЛКАТА С КАМИОН ДО ЗКМ.	м3	975,30	4,84	4720,45
10	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ ОТ НАСТИЛКАТА С КАМИОН ДО ЗКМ.	м3	975,30	4,13	4027,99
11	ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБИТЕ /ЗА ПЪРВИЯ ПЛАСТ/	м3	1682,60	36,55	61499,03
12	НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК	м3	2806,87	37,38	104920,80
13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА РЕ ТРЪБИ-Ф160ММ/10,0АТМ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА В ОТКРИТИ ИЗКОПИ, ВКЛ. ЗАВАРКА	м	13,00	48,16	626,08
14	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА РЕ ТРЪБИ-Ф140ММ/10,0АТМ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА В ОТКРИТИ ИЗКОПИ, ВКЛ. ЗАВАРКА	м	55,00	38,01	2090,55
15	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА РЕ ТРЪБИ-Ф140ММ/10,0АТМ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА В ОТКРИТИ ИЗКОПИ, ВКЛ. ЗАВАРКА	м	1832,00	38,01	69634,32
16	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ РЕ ТРЪБИ Ф90ММ/10.0АТМ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА В ОТКРИТИ ИЗКОПИ, ВКЛ. ЗАВАРКА	м	1351,00	23,48	31721,48
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ТРОЙНИК Ф90ММ/Ф90ММ/10АТМ	бр.	4,00	22,35	89,40
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ТРОЙНИК-НАМАЛИТЕЛ Ф160ММ/Ф140ММ/10АТМ	бр.	1,00	73,26	73,26
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ТРОЙНИК-НАМАЛИТЕЛ Ф140ММ/Ф90ММ/10АТМ	бр.	21,00	67,21	1411,41
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ НАМАЛИТЕЛ Ф140ММ/Ф90ММ/10АТМ	бр.	2,00	30,07	60,14
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ НАМАЛИТЕЛ Ф90ММ/Ф75ММ/10АТМ	бр.	7,00	18,72	131,04
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ КОЛЯНО Ф140ММ/ 90ГР./ 10АТМ	бр.	1,00	32,03	32,03
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ КОЛЯНО Ф90ММ/ 90ГР./ 10АТМ	бр.	1,00	21,14	21,14
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ДЪГА Ф140ММ/ 45ГР./ 10АТМ	бр.	12,00	34,31	411,72
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ДЪГА Ф90ММ/ 45ГР./ 10АТМ	бр.	4,00	26,08	104,32
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ КАПАЧКА Ф90ММ/ 10АТМ	бр.	2,00	18,41	36,82
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф160/10АТМ.-КОМПЛЕКТ СЪС СТОМ. ФЛАНЕЦ Ф150мм	бр.	1,00	53,50	53,50
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф140/10АТМ.-КОМПЛЕКТ СЪС СТОМ. ФЛАНЕЦ Ф125мм	бр.	5,00	42,61	213,05

29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф90/10АТМ.-КОМПЛЕКТ СЪС СВ. ФЛАНЕЦ Ф80ММ	бр.	45,00	28,67	1290,15
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ МЕХ. ПРЕХОД С ВЪТРЕШНА РЕЗБА Ф90ММ/2" / 10АТМ.	бр.	1,00	16,04	16,04
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС Ф80ММ /10АТМ.	бр.	5,00	52,96	264,80
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ АДАПТОР ЗА АЦФ60ММ /10АТМ.	бр.	7,00	93,50	654,50
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВ.ФЛАНЕЦ Ф150ММ /10АТМ.	бр.	1,00	38,45	38,45
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф125ММ /10АТМ.С ОХР. ГАРНИТУРА /КОМПЛЕКТ/	бр.	1,00	688,31	688,31
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф125ММ /10АТМ.	бр.	2,00	532,46	1064,92
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80ММ /10АТМ. С ОХР. ГАРНИТУРА /КОМПЛЕКТ/	бр.	14,00	375,38	5255,32
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ 70/80 - НАДЗЕМЕН /КОМПЛЕКТ/	бр.	12,00	827,63	9931,56
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЕЛКИ ПХ и СК	бр.	29,00	17,88	518,52
39	СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ 7М	бр.	161,00	777,29	125143,69
40	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф150ММ	м	3251,00	0,29	942,79
41	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф150ММ	м	3251,00	1,37	4453,87
42	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА РЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С ПРОВОДНИЦИ	м	3251,00	1,35	4388,85
43	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА РЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	3251,00	0,93	3023,43
	<b>Водопроводи по път III-4082, в уч. през с.Кесарево</b>	лв.			582128,64
			Общо СМР		582128,64
			ДДС 20%		116425,73
			ВСИЧКО СМР		698554,37

Състави



**ПОДМЯНА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО ПЪТ III-4082 "ЧЕШМА-  
КЕСАРЕВО" ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В  
УЧАСТЪКА ПРЕЗ С.КЕСАРЕВО**

**Помощна количествено - стойностна сметка**

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	<b>Сградно водопроводно отклонение 7 м</b>				
1	РЯЗЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	10,000	1,88	18,76
2	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	5,000	4,40	22,00
3	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	м2	5,000	10,74	53,72
4	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪСТАНАВЯВАНЕ ТРОТОАР ОТ БАЗАПТОВИ ПЛОЧИ	м2	2,000	43,56	87,12
5	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ - на транспорт	м3	5,000	3,96	19,80
6	ИЗКОП ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	1,300	26,00	33,81
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ, ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ, ИЛИ 2М ВЕРТ, РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	1,300	3,98	5,18
8	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА НА КАМИОН	м3	6,300	4,84	30,49
9	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ПРЪСТ НА ЗКМ,	м3	6,300	4,13	25,99
10	НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ НАСТИЛКАТА С КАМИОН ДО ЗКМ,	м3	1,500	4,84	7,26
11	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ ОТ НАСТИЛКАТА С КАМИОН ДО ЗКМ	м3	3,000	4,13	12,38
12	ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБИТЕ /ЗА ПЪРВИЯ ПЛАСТ/	м3	2,800	36,55	102,35
13	НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК	м3	3,500	37,38	130,82
14	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ, УСЛОВИЯ	м3	6,300	2,64	16,63
15	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 20 см	м3	6,300	2,34	14,73
16	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА РЕ ТРЪБИ НА МЕХ, ВРЪЗКИ В ОТКРИТИ ИЗКОПИ Ф25-Ф63ММ-1,0МРА	БР	7,000	5,10	35,73
17	Ф125/Ф90/ММ/3/4"-2"-УСИЛЕНА С МЕТАЛЕН ПРЪСТЕН ИЛИ РЕ ТРОЙНИК	бр.	1,000	10,58	10,58
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ МЕХ, КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА Ф25-Ф63/90ГР,	бр.	1,000	3,81	3,81
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ МЕХ, ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА Ф25 -Ф63/3/4"-2"	бр.	3,000	3,55	10,64
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОТОАРЕН СК 3/4"-2" С ОХР, ГАРНИТУРА - КОМПЛЕКТ	бр.	1,000	107,96	107,96
21	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф150ММ	м	7,000	0,29	2,01
22	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР, НАЛЯГАНЕ ДО Ф150ММ	м	7,000	1,37	9,60
23	Доставка и полагане на ре детекторна лента с проводници	м.	7,000	1,35	9,46



24	Доставка и полагане на ре сигнална лента	м.	7,000	0,93	6,48
	Сградно водопроводно отклонение 7 м	лв.			777,29
		Общо СМР			777,29
		ДДС 20%			155,46
		ВСИЧКО СМР			932,75

Съставил:



*Handwritten signature*

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Този документ задължително се поставя от Участника в отделно запечатан непрозрачен плик - ПЛИК «№2» - с надпис «Предложение за изпълнение на поръчката».

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
към ОФЕРТА**

Долуподписаният **КРИСТИЯН ПЛАМЕНОВ ДЕШКОВ**

*Handwritten signature*

с постоянен адрес: гр.В. Търново ул. „Тракия” № 4  
лична карта № 643021753, изд. на 20.10.2011 г. от МВР – гр.В.Търново  
в качеството си на **ВОДЕЩ ЧЛЕН**

на **КОНСОРЦИУМ «НЕКТОН-ИНФРАСТРУКТУРА»**

със седалище гр. София, ж.к. „Борово”, ул. „Невестина скала” № 18, вх. В и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Борово”, ул. „Невестина скала” № 18, вх. В вписано в търговския регистър на .....

с ЕИК по БУЛСТАТ .....  
Тел.: 02/8581001 факс: 02/8581001

<b>Банка – клон адрес</b>	<b>ВІС на Банката</b>	<b>ІВАН Разплащателна:</b>
УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК	UNCRBGSF	BG05UNCR70001521465253

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото представям техническо предложение към офертата за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: **Строителство по изпълнение на обект: „Подмяна на уличен водопровод на път III – 4082 „Чешма – Кесарево” от републиканска пътна мрежа в участъка през с. Кесарево, община Стражица”**

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 120 (сто и двадесет) календарни дни включително от датата, определена като краен срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с долуописаната оферта.

**ПРЕДЛАГАН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

1. Срок за изпълнение:

**2,33 / две цяло и тридесет и три стотни/ месеца**

*Насочен е в месеци за всички обекти, етапи, четири, улети и дейности.*

**Забележка:** Участник в процедурата, който предложи нереално кратък срок за изпълнение на работите, който не е съобразен с организацията и методологията на работа, с календарния линеен график и технологичните срокове за влагане на съответните материали ще бъде отстранен от участие в процедурата.

2. Гаранционни срокове за:

- преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура от 8 /осем/ години;
- 3 /три/ години за рехабилитация на пътища III клас;
- 2 /две/ години за рехабилитация на останалите пътища и улици в населените места.

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съобразно изискванията на документацията и съобразно методиката за оценка на предложенията.

Към настоящото техническо предложение са изготвени в приложения описателни документи,

*Handwritten scribble*

включващи описание на организацията и технологичната последователност на строителните процеси, както и описание на мерките, които ще предприемем за управление на рисковете.

При изпълнението на договора ще се придържаме точно към указанията на Възложителя.

В случай, че бъдем определени за Изпълнител на поръчката, при подписването на договора ще представим следните документи:

1. От съответните компетентни органи за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 и посочените в обявлението по ал.2 и чл.48, ал.2 от Закона за обществените поръчки.
2. Документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.25, ал.3, т.2 – съгласно обявлението
3. Гаранция за изпълнение на договора.

Ще извършим съответна регистрация, представяне на документ или всяко друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

### **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

**Описание на изпълнението на поръчката включващо:**

#### **1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ**

- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;
- Технология на изпълнението на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;
- Организация и подход на изпълнение на поръчката;
- Линеен график с приложена диаграма на работната ръка.

#### **1.2. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА**

- Описание на разгледаните аспекти и сфери на влияние на описаните в методиката рискове;
- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

**Указание:** Участникът следва подробно да опише технологичната последователност на строителните процеси, организацията и плана за работа по изпълнение на поръчката, както и управлението на риска. Участникът разработва техническото предложение като включва в него всички необходими дейности за изпълнение на поръчката съгласно техническата спецификация.

Дата: 08.08.2014 г. Кристиян Дешков

Водещ член

(име и Фамилия)

(длъжност на)

представяващия Участник



**Забележка:** Техническото предложение се попълва от лицето/лицата, представляващи участника в настоящата процедура.