

ДОГОВОР
За подизтънител – ОУПО - Стражица

Днес, 05.12.2014 год., сключен в гр. София, на основание Задача за извършването и договорите, между описаните по-долу страни, а именно:

"ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВИ" ООД, със седалище и адрес на управление България, гр. София - 1606, ул. "Дукатска Пълнина", № 1А, ЕИК 173 256 235, представявано от Светлана Александрова, в качеството си на Управител, наречено по-долу чрез краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

"ЯНКУЛА АРХ" ЕООД, със седалище и адрес на управление България, гр. София - 1336, жк „Люлин - VI", бл. 613, вх. Д, ет. 7, ап. 112, ЕИК 200 365 816, представявано от Младен Янкулов, в качеството му на Управител, наречено по-долу чрез краткост **ПОДИЗТЪЛНИТЕЛ**,

се сключва настоящия договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извърши, а ПОДИЗТЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши следните проучвателни работи във връзка с ОУПО - Стражица:

Изграждане на:

1. Доклад Екологична оценка (ДЕО);

2. Доклад за Оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на означение на твърденията това;

Чл. 2. Докладите по чл. 1 ще бъдат изгответи от ПОДИЗТЪЛНИТЕЛЯ спрям уговореното в настоящия Договор заплащане с материали и средства на ПОДИЗТЪЛНИТЕЛЯ, въз основа на информация, предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ под формата на данни и/или документи, необходими за работата на ПОДИЗТЪЛНИТЕЛЯ и за изпълнение на задълженията му по Договора.

Чл. 3. Страните се утвърждават, че в случай че предоставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данни и/или документи се окажат неподходящи и/или недостатъчни за извършване на уговорените работи, ПОДИЗТЪЛНИТЕЛЯ ще уведоми на писмен начин в настоящия Договор адрес за кореспонденция ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предоставяне на необходимото в 7 (седем) дневен срок.

Чл. 4. Страните се утвърждават, че по желание от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПОДИЗТЪЛНИТЕЛЯ може да извърши и други проучвателни работи спрям уговореното заплащане съобразно уговорките в настоящия Договор.

СРОКОВИ ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. Срокът за изработване на докладите е 45 (Четиридесет и пет) дни.
Страните се утвърждават, че изработените доклади, така както са обговорени, ще бъдат предадени от ПОДИЗТЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез технически-протоколен протокол, подписан от страните.

Длъжце:

Подпис:





СТОЙНОСТ НА ИЗРАБОТКАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 6. Стойността на проучвателните работи, описани и уговорени в настоящия Договор, е в размер на 77 000,00 лв (Седемдесет и седем хиляди) лева без ДДС.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ тази сума както следва:

6.1. Авансово плащане в размер на 19 000,00 лв (Десет хиляди) лева без ДДС – платими в 3 (три) дневен срок след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ получи превод от страна на община Стражица, съгласно договора между Община Стражица и „Форум Александрови“ ООД;

6.2. Междинно плащане - пропорционално - платимо в 3 (три) дневен срок след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ получи превод от страна на община Стражица, съгласно договора между Община Стражица и „Форум Александрови“ ООД;

6.3. Окончателно плащане – до пълния размер на сумата съгласно чл. 6 – платимо в 3 (три) дневен срок след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ получи превод от страна на община Стражица, съгласно договора между Община Стражица и „Форум Александрови“ ООД;

6.4. Върху сумата по чл. 6 се дължи ДДС в размер на 20 %;

Чл. 7. Всички изплати по този договор се извършват по банков тът по сметка на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ както следва:

Банка ДСК

BIC: STSA BGSE

IBAN: BG56 STSA 930000 1623 8212

Бенефициент: „ЯНКУЛА АРХ“ ЕООД

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНТЕ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

8.1. да предостави в срок до 7 (седем) календарни дни от подпирането на настоящия Договор на разположение на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите изходни данни и документи, нужни за извършването на уговорените проучвателни работи. При липсата на необходимост в процеса на тълкуване на проучвателните работи и при изрично искане на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави допълнителни такива данни и/или документи в срок до 3 (три) календарни дни от поискването им. Началният и крайният срок за извършване на договорените работи се удължават с дните за забавяне представянето на необходимите данни и документи.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати уговореното задължение в сроковете и по начините, посочени в настоящия Договор;

8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме изработеното според Договора, ако то е изработено в договорените срокове;

8.4. За продължението на проучвателните работи се сключва нов договор;

8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се информира в работни дни и през работно време относно извършването на работите, уговорени в настоящия Договор, но без да пречи на самостоятелността на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на неговия работен процес.

Чл. 9. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

9.1. да извърши работите, описаны на настоящия Договор, съгласно нормативните изисквания за проучвателни работи;

9.2. да извърши договорените работи в сроковете, определени в настоящия Договор;



Документ:
Подпись:

9.3. да отстрани в кратък срок и за своя сметка пропуските и недостатъците, установени при приемането на договорните работи или при отпредача табелажки от страна на слоброявящите инстанции;

9.4. издаване за уплати ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ когато вземащият прекви, които забранят или приват цели заможно изпълнението на настоящия договор;

9.5. да защити интересите доклади пред алибираните инстанции.

ПРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ

Чл. 10. Договорът се прекратява:

10.1. с извършване на предмета му, а именно с представяне на изготвените доклади на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез подписване на приемо-предавателен протокол;

10.2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при което той губи платеното до момента и дължни въннаграждението по чл. 6 във възможен размер;

10.3. В случаите когато ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работите и по-нататък им изпълнение е препятствано поради причини, за които страничните не отговорят, а именно – закриване на административен орган, съправомощен да издае документ, необходим за извършването на работите по настоящия Договор; природни бедствия, аварии, национални стачки; допълнителни неработни дни извън официалните; ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи въннаграждение за съответната част от извършените работи, като те ще бъдат предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол.

Чл. 11. При забавяне на изпълнението на задълженията по настоящия Договор по отношение на отделен обект (стан, аша работи или скрипчарка) вънната страна дължи неустойка в размер на 0.5% дневно от сумата по чл. 6, но не повече от 10%, включително и разликата от претърпените времни и пропуснати подзи, ако те са по-големи от неустойката.

Чл. 12. Уговорените в настоящия Договор неустойки не препятстват всяка от страните да търси обезщетения по съдебен ред.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 13. В случаи на реорганизация или прекратяване на дейността на една от страните по този Договор, тя съзвиква в срок до 10 (десет) календарни дни да уведоми другата страна за правоприемника си.

Чл. 14. Изменения и допълнения по Договора и приложението му могат да се правят по взимано съгласие между страните само в писмена форма. За всички неурядни случаи по Договора и по спорове около изпълнението или неизпълнението му ще се прилага действащото българско гражданско законодателство, а при недостижение на съгласие между страните – съществуващи български съди.

Чл. 15. Страните се уговорят, че с оглед да се спазят съжителите по договора, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прибегне до помошта на подизпълнителя, когото оглавява национално задължен според клauseите на настоящия договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Този договор се сключи в два еднообразни скъсвачки с отпечатъци на инициалите от страничите.

Адресите за кореспонденция на страните по настоящия Договор са:

ОБЩИНА СТРАЖИЦА
ВЪРХУ С ОРИГИНАЛА

Далице:
Подпись:



За ВЪЗЛОЖИТЕЛ: гр. София - 1606, ул. „Джокетска Планина”, № 1А

За ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ: гр. София - 1336, ж.к. „Люлин - VII”, бл.613, вх.д. ет.7, ап.112.

Ако някоя от страните хромеви адреса си, тя е длъжна в тридневен срок да уведоми писмено другата страна за промяната. В противен случай всяка кореспонденция ще се счита за валидно предадена.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



арх. Светлана Александрова
Управлява на „Форум Александров“ ЕООД

За ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ:



арх. Младен Янкулов
Управлява на „Янкула Арт“ ЕООД

